                    合同编号：
瑞安市安阳单元05-13地块
项目建设管理合同


甲方：瑞安市名城建设投资有限公司
乙方：瑞安市汇城置业有限公司
丙方：
丙方全资子公司：
（若丙方竞得土地后，成立全资子公司的，本栏填其全资子公司名称，若没有成立的，可删除此栏）
甲方为乙方委托的本项目开发建设活动的项目监督管理方,即本项目的管理方，负责乙方与丙方于XX年XX月XX日签订的《瑞安市安阳单元05-13地块采购项目房屋采购合同》（合同编号：XX）（以下简称《房屋采购合同》）中项目监督管理相关内容，以及本合同约定的相关事项；乙方为本项目的回购方；丙方为通过合法手续取得本地块开发权的建设方。
为全面推进城市更新改造工作，根据《中华人民共和国民法典》和《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律法规的有关要求，在丙方通过招标拍卖挂牌方式取得瑞安市安阳单元05-13地块的国有建设用地使用权后，切实保障项目建设开发品质，签订本合同：
一、项目基本情况
1.1建设用地面积：总用地面积52400.36m²(78.6亩)。
1.2项目规划用地性质：二类住宅用地(R21)、幼儿园用地（R22）兼容商业用地(B1)。
1.3项目指标：具体指标详见瑞安市自然资源和规划局规划条件和挂牌出让文件。
1.4项目规模：建设内容包括住宅、商业及相关配套设施。
[bookmark: _Hlk527041866]二、合同主体要求
2.1本项目政府或相关承接筹集工作的企业有优先采购权，若被采购，在项目交付后按乙方的要求将相应的房产直接过户给乙方指定的特定人，并配合办理相关的不动产权属证书等手续，税费各自承担。地下车位按乙方的要求无偿交付给乙方指定的特定人。
2.2本项目丙方需制定“一房一标”的明码标价价目表，总价经甲方确认后备案实施。
2.3本合同所要求的丙方主体须为本项目土地竞得人。如签订《国有建设用地使用权出让合同》的受让人为竞得人的全资子公司，丙方仍为本合同主体，同时本合同所涉及的丙方义务和权利由丙方及丙方为本项目设立的全资子公司共同承担连带责任；本合同违约条款所涉及的一切法律责任均由丙方及丙方为本项目设立的全资子公司共同承担连带责任，签订《国有建设用地使用权出让合同》后一个工作日内，丙方应向甲方提供其全资子公司对本协议相关内容确认的书面手续及全资子公司有效的送达地址确认书。
三、项目实施要求
3.1本项目要求设置建设履约保函，具体详见乙方与丙方签订的《房屋采购合同》约定。
3.2本项目必须严格按《国有土地使用权出让规划条件》要求实施建设。项目建设必须实行施工总承包责任制，地块上的所有施工内容实行总承包，不得分包（包括桩基、铝合金门窗、外立面、装饰装修、附属工程、安装工程等），由地块竞得人自行提供的材料、设备均需计入施工合同价格。
3.3设计标准：丙方应负责组织设计单位就05-13地块项目按照附件1建设标准（参考初步设计及补充说明）的要求进行方案设计、施工图设计；设计内容和要求应依据附件1建设标准（参考初步设计及补充说明）编制，原参考初步设计存在不符现行规范、标准的方可优化，丙方对参考初步设计有优化的，应提交甲方报备；如设计过程中，发现丙方有降低原设计标准或设计不合理的，丙方应重新优化设计，直至满足要求，若丙方不按要求进行优化，则甲方有权利委托第三方设计单位进行优化，造成的设计费用增加、工期延误、工程费用增加等责任由丙方承担。
3.4丙方在开展房屋套型设计时，设计方案必须事先报经乙方审核同意，并按审核确认的套型进行实施。交付的各类型建筑面积原则上不得少于或大于审核确认的建筑面积。若出现建筑面积少于审核确认的建筑面积，差额面积在2%（含）以内的，乙方按实际面积予以结算；若差额面积在2%以上的，乙方按实际面积予以结算外，丙方需另支付违约金，违约金=商品房市场评估价*超出2%的差额面积，并赔偿乙方损失。若出现建筑面积大于审核确认的建筑面积，差额面积在2%（含）以内的，乙方按实际面积予以结算；差额面积在2%以上的，乙方仅按实结算差额面积2%（含）以内部分，超过部分不再支付费用。
3.5建设标准：建设标准详见本合同附件1。在实施过程中，如发现丙方有降低建设标准的，按乙方和丙方签订的本项目《房屋采购合同》第20.1款约定执行。丙方应选择相当于或优于附件1中提供的主要材料设备推荐品牌表中的品牌，且在使用前需向甲方报备且经确认。本项由甲方负责监管，经甲方确认后视为完成本项履约。        
3.6户型配置及公配要求
①本项目05-13地块建筑控制规模：计入容积率总建筑面积≤162517平方米，其中商业面积≤11000平方米，幼儿园建筑面积≥5328平方米，其余建筑面积为住宅建筑。户型配置最终以瑞安市相关部门出具的文件为准；总建筑面积最终以《建设工程规划核实确认书》上的面积为准。在丙方向甲方提交书面申请且提供相关证明材料，并经甲方确认后，视为完成本项履约。
③公配要求：地块需设置的公配设施（不得设置在地下）详见规划条件中公配设施规划要求部分，本项目公共配套设施主要包括物业管理用房、居家养老服务用房、公共文化体育活动用房和配电房等内容；其中幼儿园建设须经教育行政部门专项验收合格后才能组织联合竣工验收，幼儿园建设项目验收合格后，无偿移交教育行政部门或教育行政部门指定的公办幼儿园；居家养老服务用房待整体项目竣工验收合格后无偿移交瑞安市政府相关部门。公建配套要求按照国家标准和行业规范设计，由丙方负责建设。在丙方向甲方提交书面申请且提供相关证明材料，并经甲方确认后，视为完成本项履约。
④地下室要求：地下室需按规范要求配足非机动车、机动车停车位，且不得设置机械停车位，需按规划条件要求配足人防面积。
四、价格构成
本项目若被采购，采购合同暂定价：2510224000元（大写：人民币贰拾伍亿壹仟零贰拾贰万肆仟元整），最终支付价格按本项目《建设工程规划核实确认书》中的地上计容面积（须扣除居家养老服务用房计容面积和幼儿园计容面积）乘以单价16000元/平方米结算。
采购项目合同金额构成包括：土地费用、建安费用、工程建设其他费用、预备费、财务费用、规费、管理费、不可预见费、税金、公建配套建设费、物业维修基金、物业保修金等等除房产契税外一切费用。
建安费用包括主体工程、安装工程、装修工程、室外工程、亮化工程、配电工程、设备购置费、自来水燃气施工费用、供水运营维护费、水电表报装、三网接入、信号覆盖费用、有线电视、渣土消纳费用等等，具体以本合同附件1建设标准和审查合格的施工图纸为准。
建安费用编制依据：现行计价依据（浙江省2018版定额）和取费标准、2024年3月信息价（若分上半月、下半月信息价的，则以当月下半月信息价为准）、下浮率13%。
建安造价成本由丙方按审查合格并经甲方确认的施工图，根据上述建安费用编制依据进行预算编制（不包括幼儿园用地红线范围内的施工内容），并由甲方委托的第三方中介机构进行审核，以审核结果为准。审核结果若低于4900元/平方米的（按扣除幼儿园建筑面积后的地上计容建筑面积计算，含地下室造价，下同），丙方需向甲方支付2倍差额的违约金或经甲乙双方同意后增加同等价值的提升项目档次和品质的相关工程内容；若高于4900元/平方米的，视为完成本项履约。施工过程中的人工、材料动态调差及签证变更风险由丙方自行承担。
五、资金支付
双方约定，项目若被采购，合同款支付方式详见乙方与丙方签订的《房屋采购合同》约定。
六、项目交付
具体详见乙方与丙方签订的本项目《房屋采购合同》约定。
七、项目建设服务
7.1项目建设实施
7.1.1丙方应按现行国家、浙江省、温州市、瑞安市有关技术规范、标准、规程、有关职能审批部门行业主管部门要求及甲方提出的设计要求开展设计工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。甲方不得要求丙方违反国家有关标准进行设计。
7.1.2 丙方的设计工作进度原则上应满足项目实施的需要。
7.1.2.1 丙方应于甲方提供相关资料并明确设计指标后30日内完成建筑方案设计并通过方案审查。
7.1.2.2丙方在获得方案设计批复后95日内提交经审查合格的施工图设计文件，并提交6套经审查合格的施工图设计文件及电子文档。
7.1.2.3原则上，每阶段的设计成果必须向甲方报备后，方可报批。
7.1.3项目建设期：建设期从签订合同起至项目具备交付条件。交付条件指项目完成竣工备案，如遇特殊情况，经双方协商可另行确认。
丙方保证在签订土地出让合同后，3个月内开工建设，12个月内完成全部地下室顶板浇筑（地下室顶板允许因施工组织需要预留板洞），22个月内完成所有主体结顶，33个月内完成竣工验收并连同公建配套及地下室等一并交付给乙方，交付完成后6个月内完成不动产权证办理（因非丙方原因除外）。
7.1.4 丙方按规定组织设计、监理、施工等发包工作和设备材料招标。
7.1.5丙方有义务将在项目工程建设过程中签订的建设工程融资合同、设计合同、监理合同、工程施工总承包合同等等相关合同在签订后7日内报甲方备案。
7.1.6丙方的勘察工作进度原则上应满足项目实施的需要，本合同附件5为岩土工程勘察报告（供参考）。
7.2 变更
指在项目实施过程中的变更，包括工程变更和设计变更，在工程实施过程中，丙方需进行变更，丙方应提前向甲方申请并报送甲方，经甲方确认后执行；未经甲方及按甲方相关程序报批的设计变更所带来的经济责任，由丙方承担。
7.3	建设质量管理
丙方应在项目进程中采取一切必要措施保障其所提供的服务符合服务质量标准：
7.3.1本项目施工文件、工程的实施与完成的工程均应遵照国家法律法规、规范、技术标准及建筑、施工和环境的规章；适用于批准的施工图设计文件中注明的标准。合同中的此类规范及其他事项的参照性规章，应被理解为是在基准日期适用的版本中的参照性规章。如果含有实质性变动或适用的最新国家规范、技术标准或规章在基准日期之后开始生效，则丙方应遵循上述规定的建议，由此产生的费用由丙方负担。
7.3.2工程质量应确保达到合格工程。质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。甲方鼓励创优，若丙方自愿要求创优，甲方将给予一定支持，但不给予任何奖励，但甲方要求创优的除外。
7.3.3对工程质量的争议，由甲、丙双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
7.3.4项目工程质量保修期自项目竣工验收合格之日起算。
7.3.4.1工程质量及保修期责任根据《建设工程质量管理条例》执行，合同另有约定除外。
[bookmark: _GoBack]7.3.4.2在保修期间内，丙方应承担本项目正常使用条件下工程质量出现的任何问题，并承担相应的赔偿责任，包括返工、维修等费用。
7.4建设安全管理
项目应认真执行国家、浙江省和本市有关建筑施工安全生产规定，做好安全生产与文明施工工作，工地必须达到温州市级标化工地要求。按温州市建设局《转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>通知》等相关规定计取安全生产费用列入工程造价。
八、合同的转让、变更和解除
8.1合同的转让
8.1.1一方将其在本合同项下的权利、义务和责任，全部或部分转让给第三方，应获得另一方同意。丙方若转让本合同的相关权利义务和责任，除应向受让人披露本合同内容，还应在与其签订的转让合同中明确，丙方、丙方全资子公司、受让人将就本合同的义务和责任向甲方承担连带责任。
8.2 合同的变更
8.2.1甲、乙、丙三方协商一致，可以通过签订补充协议的方式对本合同的内容进行变更或补充，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。如有冲突，以变更后的内容或补充协议为准。
8.2.2本合同某一条款的无效，不影响其他条款的效力，其他条款继续履行。对无效条款，甲、乙、丙三方应协商按最接近该条款原意的表达进行表述。本合同某一条款文字表述笔误或有误解的，甲、乙、丙三方也应协商按最接近该条款原意的表达进行表述。
8.3合同的解除
8.3.1甲、乙、丙三方的任何一方，有确切证据证明其中一方有下列情形之一的，可以终止履行合同，解除本合同的同时乙方和丙方提前解除《房屋采购合同》，并按《房屋采购合同》“第九章 合同提前解除”约定执行：
8.3.1.1经营状况（或财政收支）严重恶化，有丧失或者可能丧失履行本合同的能力，特别是没有按期投资或未及时足额支付项目费用；
8.3.1.2项目建设期7.1.5中约定的各建设节点严重滞后180日历天及以上，或因质量原因造成整改后整体仍无法满足国家或行业现行质量检验评定标准；
8.3.1.3有导致合同不能履行的任何行为出现时；
8.3.1.4本合同附件存在欺诈、虚假、在本项目建设服务期以及采购服务期限内失效、停止执行、违法或不利于实现本合同目的的其他情况，并导致改变合同生效性时。
8.3.2由于国家政策变动或其它不可抗力导致项目合作无法继续进行的，甲、乙、丙三方协商解除本合同。
8.3.3若因本合同约定的合同解除条件成就，合同解除后按照以下方式处理：
8.3.3.1因丙方违约导致本合同被解除的，甲方有权要求丙方按成交价将土地使用权过户给甲方或乙方或甲、乙方指定单位，工程进行清算，并由甲方进驻现场和接管工程，终止丙方在本项目的建设管理工作，甲方可自行完成或聘请其他丙方或承包人完成该工程；丙方应在7日内无条件从现场撤离，并提供已完成部分的工程资料，配合甲方顺利接管，撤场费用由丙方承担；丙方除应支付规定金额的违约金外，还应承担由此给甲方造成的一切损失。因甲方违约或乙方违约或不可抗力原因导致本合同被解除的，在甲方或乙方或甲、乙方指定单位付清应付款前，丙方有权不移交本项目。
九、违约责任，具体详见乙方与丙方签订的本项目《房屋采购合同》约定。
十、不可抗力，具体详见乙方与丙方签订的本项目《房屋采购合同》约定。
十一、争议解决办法
三方在执行本合同过程中如产生争议，应首先协商解决；协商不成，应当由建设项目所在地人民法院管辖通过诉讼解决。
十二、政策及其他事项
12.1引进外资要求
本项目要求丙方在约定时间内完成引进外资指标。丙方及其关联公司需在《国有土地使用权出让成交确认书》签定之日起2个月内向瑞安安阳中心城区范围内引进外资1500万美元以上或等额货币；在项目存续的第二个自然年的3月1日前，向瑞安安阳中心城区范围内新引进外资1500万美元以上或等额货币；在项目存续的第三个自然年的3月1日前，向瑞安安阳中心城区范围内新引进外资1000万美元以上或等额货币；外资到位金额以丙方提供的相关到资资料经国家商务部纳统后的数据为准。
对本条引进外资要求，单独设置引资履约保函4000万元人民币，引资履约保函归还期限为三期：第一期为在《国有土地使用权出让成交确认书》签定之日起2个月内引进外资1500万美元以上或等额货币，并经国家商务部纳统无误后，在10个工作日内返还1500万元人民币引资履约保函；第二期为项目存续的第二个自然年的3月1日前完成至1500万美元以上或等额货币，并经国家商务部纳统无误后，在10个工作日内返还1500万元人民币引资履约保函；第三期为项目存续的第三个自然年的3月1日前完成至1000万美元以上或等额货币，并经国家商务部纳统无误后，在10个工作日内返还1000万元人民币引资履约保函。若丙方未在上述时间节点内完成相应引进外资要求，则没收相应引资履约保函金额。
丙方须按照本合同引进外资要求内容在本合同签订后20个工作日内提供给甲方引资履约保函原件，甲方收到全额引资履约保函原件后5个工作日内出具确认函。如丙方在规定时间内不能按时足额提供引资履约保函，自截止之日起，每日按延迟引资履约保函金额的千分之一向甲方缴纳违约金，延期超过60日，经甲方催交后仍不能足额提供相应的引资履约保函的，视为丙方根本性违约，乙方有权在《房屋采购合同》中应支付的任一笔合同款中扣留相应金额，以保证有足额的引资履约保证金，同时丙方须向甲方赔偿相应损失。 
该引资履约保函须为见索即付的银行履约保函，如果发生因丙方未全部或部分履行上述引资义务的，甲方不需要出具任何证明和理由，就可兑取相应的该履约保函的全部或部分金额；履约保函开立人须为丙方，履约保函受益人须为甲方。引资履约保函的有效期至完成所有引进外资工作并经甲方确认之日止。引资履约保函有效期满后，甲方应在7个工作日内将保函退还丙方。
12.2本合同包括5个附件，分别为附件1瑞安市安阳单元05-13地块建设标准（参考初步设计及补充说明），附件2引资履约担保格式，附件3《瑞安市安阳单元05-13地块项目国有土地使用权出让规划条件》（瑞规条字﹝2024﹞31号），附件4《关于明确瑞安市巾子山团块（二期）05-13 地块配套幼儿园项目办学模式和规模的复函》（瑞教函〔2023〕137 号），附件5岩土工程勘察报告（供参考）；上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.3根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文书往来及本合同有关的通知等，必须以书面形式传递，双方签收人包括公司员工、门卫。任一方如通讯地址发生变更，应以书面方式通知另一方。
双方确认以下地址为履行本合同的通讯地址，相关书面文件达到以下地址签收后视为送达。
甲方地址：
丙方地址：
12.4本合同自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。本合同一式捌份，甲、丙、乙方各执贰份，瑞安市自然资源和规划局执壹份，瑞安市住房和城乡建设局执壹份，具有同等法律效力。
12.5丙方全资子公司对上述条款权利与义务予以认可。


甲方（盖章） ：             乙方（盖章）：
法定代表人：                法定代表人：
委托代理人：                委托代理人：
经  办  人：                经  办  人：

年    月   日                  年    月    日
丙方（盖章）：              丙方全资子公司（盖章）：
法定代表人：                法定代表人或授权
委托代理人：                代表签字：
经  办  人：              

  年     月   日                年     月   日
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附件1
瑞安市安阳单元05-13地块建设标准

①瑞安市安阳单元05-13地块参考初步设计

②瑞安市安阳单元05-13地块参考初步设计补充说明
1、外墙：商业裙房、住宅底层部分墙面采用石材干挂系统，住宅部分上部外墙均采用真石漆；按现行计价依据组价石材干挂综合单价不得低于750元/㎡，门窗综合单价不得低于850元/㎡，真石漆外墙涂料综合单价不得低于100元/平方米。
2、住宅内墙、顶棚（卫生间、厨房除外）：白色腻子抹光。
3、电梯：电梯可选用合资中高档电梯，其中三大主要部件控制柜（全电脑变频、变压（VVVF）控制）、门机（变频、变压（VVVF）逆变器驱动）、曳引机采用整机欧、美、日进口设备，轿壁、轿门、厅门、门套采用发纹不锈钢材料，扶手采用单面不锈钢，应符合消防耐火要求，配置物联网功能。
4、地下室：地下室需按规范要求配足非机动车、机动车停车位，且不得设置机械停车位，需按规划条件要求配足人防面积。地下室地面层装修材料须达到B1级燃烧性能，同步设置停车标识标示。墙面采用耐水腻子墙面，底部1200mm高用彩色标识，停车标识标示。顶棚采用灰色防霉防腐涂料一底二涂。柱身采用白色防霉涂料饰面，设防撞条；大型车库根据分区设置不同颜色标识。车库出入口（汽车坡道）采用环氧树脂抛砂防滑耐磨面层（详见地坪深化做法）。车库内应配备相应的交通标志指示牌、警示牌及停车位分割线等交通标志。汽车库入口宜设置车辆识别系统，入口设置防倒塌棚架。停车位应当全部具备充电基础设施建设安装条件，停车位比例不低于20%配建充电基础设施。
5、室外景观绿化（不含架空层面积）包括景观道路、广场铺装、小品、绿化种植、绿化浇灌及景观照明等（不含地下管线、建筑立面及顶部亮化），按室外景观绿化面积综合造价不低于650元/㎡（按现行计价依据下浮13%后）的标准实施；
6、智能化系统包含但不限于数字电视（预留管路）、综合布线、通信信号覆盖（另行委托）、综合布线、背景音乐、可视对讲、出入口控制、入侵报警、视频安防监控、电子巡查、停车场管理、、能耗监测、电梯五方通话、机房工程、UPS电源、防雷接地等系统，采用智能识别（车牌识别、人脸识别、指纹识别等）。预留小区内主要安防系统数据可接入当地公安系统接口。
7、建筑外立面设置泛光亮化，长条灯灯型采用LED线型灯。
8、生活水泵房装修、设备、房间布局以及做法均需符合当地水务集团确要求。开闭所、配电房、配电间装修需符合当地电力部门要求。消防水泵房设备、房间布局以及做法需符合当地消防部门要求。
9、消控室、监控室、弱电机房地面采用防静电地板，涂料踢脚，墙面为无机涂料或腻子刮平抹光，天棚为腻子刮平抹光；电梯机房地面采用细石混凝土面层，墙面、天棚采用腻子刮平抹光。 
10、节能要求配置空气源热水器的，应按要求进行安装。
11、精装修要求：
（1）入口门厅、首层电梯厅精装修：①楼地面为抛光砖地面；②墙面为全抛釉抛光砖，精装门套；管道井门、消防箱、防污管需要隐藏设置；③顶棚为轻钢龙骨石膏板造型吊顶、乳胶漆（或无机涂料）、筒灯/射灯。
（2）标准层电梯前室：①楼地面为抛光砖地面；②墙面为全抛釉抛光砖，精装门套；③顶棚为轻钢龙骨石膏板造型吊顶、乳胶漆（或无机涂料）、筒灯/射灯。 
（3）地下室门厅及电梯前室：①楼地面为防滑砖地面；②墙面为全抛釉抛光砖，精装门套；③顶棚为铝扣板吊顶、筒灯/射灯。
注：Ⅰ．精装修部位必需专项设计，单独出图。Ⅱ．精装修部位确保管线不外露，细节部位需有节点大样图。
（4）架空层：①敞开空间的地面为抛光砖地面，顶棚为铝方通；②包围空间的地面为抛光砖地面，顶棚为铝方通。注：架空层地面标高应高于接壤处的室外标高。一层门厅与架空层之间尽量不设高差。需加强排水和挡水设计。
12、其余未尽事宜可参照《关于印发温州市本级拆迁安置房建设标准指导意见的通知》温住建发（2017）99号文件的要求执行，但不能低于这个标准。




主要材料设备推荐品牌
	序号
	材料名称
	规格
	品牌1及型号
	品牌2及型号
	品牌3及型号
	备注

	一、土建部分
	

	1
	真石漆水性反射隔热涂料
	
	多乐士
	嘉宝莉
	立邦
	

	2
	真石漆涂料
	
	多乐士
	嘉宝莉
	立邦
	

	3
	无机涂料
	
	多乐士
	嘉宝莉
	立邦
	

	4
	乳胶漆
	
	多乐士
	嘉宝莉
	立邦
	

	5
	全抛釉瓷砖
	地面
	鹰牌
	冠珠
	欧神诺
	产地为广东

	6
	仿爵士白大理石瓷砖
	墙面
	鹰牌
	冠珠
	欧神诺
	产地为广东

	7
	抛光砖
	
	鹰牌
	冠珠
	欧神诺
	产地为广东

	8
	防滑地砖
	
	鹰牌
	冠珠
	欧神诺
	产地为广东

	9
	铝型材
	
	栋梁
	凤铝
	兴发
	

	10
	耐候密封胶
	
	之江
	道康宁
	白云
	

	11
	玻璃
	
	南玻
	耀皮
	信义
	

	12
	五金配件
	
	坚朗
	兴三星
	国强
	

	13
	钢制防盗门
	入户门
	新多
	步阳
	群升
	

	14
	铝单板
	
	台州力思龙
	上海吉祥
	江阴海达
	

	15
	木质防火门
	
	温州神龙
	温州长城
	永康群升
	

	16
	免漆木质防火门
	
	温州神龙
	温州长城
	永康群升
	

	17
	钢制防火门
	
	新多
	步阳
	群升
	

	18
	开启扇开窗器
	
	秦泰
	国强
	杰佛瑞
	国产

	19
	成品石膏板
	
	龙牌或高于同品牌
	

	20
	轻钢龙骨
	
	龙牌或高于同品牌
	

	21
	防水材料
	
	宁波华高科
	东方雨虹
	辽宁禹王
	

	二、安装部分
	
	
	
	
	

	1
	电缆、电线
	
	永电
	上线
	铭品
	

	2
	PPR冷热水管
	
	中财
	康泰
	日丰
	

	3
	钢塑管、镀锌钢管
	
	浙江金洲
	上海银河（上海劳钢）
	天津上劳
	

	4
	PVC、UPVC管
	
	中财
	康泰
	日丰
	

	5
	阀门
	
	春江
	上海龙珠
	凯泰
	

	6
	风机、风管部件
	
	大丰
	科博
	建设
	

	7
	消火栓器材
	
	东方
	永安
	宏达
	

	8
	公共部位灯具
	
	雷士
	欧普
	佛山
	

	9
	应急照明
	
	高德利华
	上海舒兹
	敏华
	

	10
	开关、插座
	
	泰力
	利尔
	龙胜
	

	11
	桥架
	
	乐清中建
	世发长胜
	华宇电力
	

	12
	消电器材
	
	北大青鸟
	海湾
	上海松江
	

	13
	配电箱元器件
	
	正泰
	德力西
	华通
	

	14
	水泵
	
	南方
	连成
	太平洋
	

	15
	给水变频设备
	
	符合水务验收标准
	

	16
	电梯（曳引机整机、门机整机、控制柜进口）
	
	通力（KONE）、日立（HITACHI）、奥的斯机电（OTIS electric）、三菱（MITSUBISHI ELECTRIC）
	

	17
	发电机组
	
	英泰集团电机组
	嘉柴机组
	沃尔奔达机组
	

	
	柴油发动机
	
	玉柴股份
	上柴股份
	潍柴动力
	

	
	发电机
	
	无锡斯坦福
	上海马拉松
	福州利莱森玛
	

	
	控制系统
	
	科迈
	深海
	丹弗
	

	18
	充电桩
	
	易事特
	工泰
	星星充电
	

	19
	空气源热水器
	
	格力
	美的
	海尔
	

	20
	空调
	
	格力
	美的
	海尔
	

	21
	卫生洁具
	
	恒洁
	四维
	惠达
	

	22
	亮化
	
	深远照明
	深圳磊飞照明
	银河照明
	

	23
	亮化芯片
	
	美国科锐
	飞利浦
	德国欧司朗
	

	24
	亮化电源
	
	明纬
	茂硕
	英飞特
	

	三、弱电部分
	
	
	
	
	

	1
	综合布线系统
	
	天诚
	南京普天
	一舟
	

	2
	背景音乐系统
	
	DSPPA
	ITC
	TKAUDIO
	

	3
	液晶监视器
	
	TCL
	海康威视
	创维
	

	4
	视频监控系统
	
	海康威视
	大华
	宇视
	

	5
	楼宇可视对讲
	
	视得安
	安居宝
	冠林
	

	6
	巡更系统
	
	蓝卡
	兰德华
	中控
	

	7
	硬盘
	
	希捷
	三星
	西部数据
	

	8
	计算机网络系统
	
	TPLINK
	DLINK
	锐捷
	

	9
	管理电脑
	
	联想
	惠普
	戴尔
	

	10
	停车场管理系统
	
	蓝卡
	科拓
	飞宇
	

	11
	UPS不间断电源系统
	
	山特
	维谛
	商宇
	

	12
	防雷器
	
	PHOENIX
	DEHN
	OBO
	

	13
	抗静电地板
	
	华鼎
	华徽
	沈飞
	

	四、附属工程

	1
	球墨管 
	
	圣戈班
	新兴
	河南鞍钢永通 
	

	2
	防撞防盗式消防栓
	
	龙威
	宏达
	福建南安市美林消防器材
	

	3
	HDPE缠绕管
	
	中财
	康泰
	日丰
	

	4
	PC砖
	
	唯格
	印美
	宏宇
	

	5
	钢塑复合管
	
	浙江金洲
	上海银河（上海劳钢）
	天津上劳
	






附件2
建设履约担保
             	（甲方名称）：

鉴于                （甲方名称，以下简称“甲方”）与
                            （乙方名称）（以下称“乙方”）于    年   月   日就                         （地块名称）采购项目及有关事项协商一致共同签订《房屋采购合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与乙方签订的合同生效之日起至                           。
3. 在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      


           年        月        日



附件3
《瑞安市安阳单元05-13地块项目国有土地使用权出让规划条件》（瑞规条字﹝2024﹞31号）
附件4
《关于明确瑞安市巾子山团块（二期）05-13 地块配套幼儿园项目办学模式和规模的复函》（瑞教函〔2023〕137 号）
附件5
岩土工程勘察报告（供参考）

 (
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