
红狮控股集团有限公司
兰丰生态农业温室大棚施工工程
招
议

标
文
件
红狮控股集团有限公司
二O二四年四月
第一章  综合说明
一、工程概况
1、工程名称：兰丰生态农业温室大棚施工工程

2、建设单位：红狮控股集团有限公司
3、工程地址：浙江兰溪山塘庵

4、工程概况：本项目为连栋温室大棚、单体大棚、电动遮阴棚、水肥管网、排水沟等施工安装总承包项目。

二、对投标人的有关要求

1、投标人需具有履行合同的能力，并且具备以下资质条件；

2.1具有在中华人民共和国注册的独立法人资格，具备履行民事责任；
2.2具有类似工程施工经历的投标人。

2、投标人取得签约资格应向招标人提供满意的证明，证明其具有资格和能力且有充实的人力、物力、财力资源来有效地履行合同，为此所有提交的投标书，应包括以下内容：

2.1明确阐述施工企业的法律地位，包括营业执照、资质等级、2023年财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）。

2.2按规定如实填列项目负责人的施工业绩：

①企业及其拟派项目负责人自投标截止日起上溯2年内不得有不良行为记录；

②拟派项目负责人及技术负责人不得有在建工程，且为本单位在职人员（须提供在本投标企业到投标截止日前2个月内上溯6个月的社保交纳证明）；
3、投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产和重组状态；
4、投标人在近年内必须不曾在任何合同中有违约或被逐或属投标人的原因而使合同被终止或解除；
5、投标单位必须确保根据招标方要求组建符合招标方要求的治理队伍，并且在招标方要求的特殊情况下临时赶工要求时，现场施工人员必须保证满足现场施工进度要求；

6、本次招标不接受联合体投标；
7、本工程不得分包；

8、投（议）标费用。

有关编标和投（议）标的全部费用应由投标人承担。无论投（议）标过程的处理方式或最后结果如何，招标人和投资业主对此项费用不负任何责任。

三、报价说明：
1、报价方式：
1.1本工程按固定综合单价进行报价：
1.2投标报价应是本标段所包含的全部工作范围及内容的工作，和按合同规定精心施工、完工和修补缺陷，以及为完成上述全部工作所必须的临时工程、材料、劳务、机具、保险和其它必需的全部费用，包括直接费、间接费、管理费、规费、利润、税金及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务所可能发生的费用。
    2、报价要求
    2.1本次招议标按固定综合单价报价（详见“工程量清单报价表”）
2.2人、材、机费用分析；
2.3本工程所用水泥指定选用超峰水泥，钢材选用正大、华岐、友发或同等品牌，大棚膜选用专用利得膜。其余材料均由承包人负责采购，材料的价格由投标人自行了解，并考虑以后的浮动率，建设单位对材料在招议标及合同期内的价格浮动概不负责。
2.4一切与本报价有关的因素均由投标人自行确定，并计入投标报价中，否则，将被视为已综合考虑到固定综合单价中。
2.5投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价业主将不予接受。
3、计划工期：自发包方通知进场之日起7个月内完成。
4、质量标准：合格。
四、投标须知

1、采用红狮招投标平台，投标单位http://ztb.hswms.com报名，招标文件第二章“附件一至附件四”及“工程量清单计价表”请单位盖章后于2024年4月19日下午16时前发至招投标平台。
2、本次招标采用招议标结合的方式进行，在投标方报价发至招投标平台后，由发展部、法务评审部、农场相关负责人组成评审小组进行议标，按照报价合理的原则结合单位资信及业绩选取大棚建设施工单位。
3、同时递交单位营业执照及资质证书(复印件)，以上证件均需盖单位公章。
4、投标保证金

4.1投标保证金拾万元，投标人须在2024年4月19日12时之前从投标公司的帐号（其他帐号或个人帐号无效）将投标担保金电汇至招标人指定的银行帐户。

4.2未提交投标担保的投标书，招标人将按不符合性投标而予以拒绝。

4.3未中标单位的投标担保金在投标文件有效期满后7天内无息退还。

4.4中标单位的投标担保金，在签订合同协议书后转为质量工期履约担保。

4.5投标人如有下列情况，将没收其投标担保金：

①在投标书有效期内撤回投标书；

②投标人不接受依据本须知规定对其投标价算术错误的处理；

③拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；
④中标单位在收到中标通知书后10日内未签订合同协议书。
五、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

⑴投标截止时间止，投标人少于3 家的；

⑵经评标小组评审后否决所有投标的。

红狮控股集团有限公司

                                             2024年4月13日
第二章  商务标投标文件

附件一
兰丰生态农业温室大棚施工工程合同

投 标 书
红狮控股集团有限公司：

我方全面阅读和研究了   兰丰生态农业温室大棚施工工程   招标文件，并经过对施工现场的踏勘、澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标全部有关情况。同意接受招标文件全部内容和有关条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标书向你方发包的兰丰生态农业温室大棚施工工程    的全部内容进行投标。工程投标最终总价（含税）为人民币                 万元，并严格执行以下投标人所承诺的责任和义务：

1、如果贵方接受我方投标，我方保证在接到甲方开工通知书后，在本投标书附件写明的开工期限内开工，并在总工期     个月完成并移交合同规定的全部工程，达到合同规定的要求，该日期从上述写明的开工期的最后一天算起。

2、如果贵方接受我方投标，我方将按照贵方认可的条件，以投标书附件中写明的金额提交质量、工期履约保证金。

3、我方同意在从规定的定标之日起的90天内遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书将始终对我方有约束力，并随时接受中标。

4、在制定并签署正式合同协议书之前，此投标书连同贵方的书面中标通知将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方愿意就议标范围内的所有内容与贵方进行议标，并承诺履行议标结果。

6、我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标书或贵方可能接到的其他任何投标书，对决标结果也没有解释的义务。同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

7、我方保证对贵公司提交的技术资料和信息严格保密，不向第三方透露和传递；如我方未能中标，我方保证将以上全部技术文件归还贵公司，否则贵方可以据此为理由扣留我方的投标保证金。
8、随同本投标书，我们出具金额为人民币拾万元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知后的7天内未能或拒绝签订合同；或未能提交履约保证金，贵单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

9、遵照招标文件的要求承担上述全部工程的实施、完成及其缺陷修复工作。派驻本工程的项目负责人是     ，身份证号码为             ：

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

日    期：       年    月    日

附件二

授 权 证 书

红狮控股集团有限公司：

本人           （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                 

代理人无转委托权。
附法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

投标人：                         （盖单位章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
身份证粘贴处：

委托代理人：                      （签字）
身份证粘贴处：

年    月    日
附件三

投 标 保 证 金

红狮控股集团有限公司：

根据                      工程招标文件的要求，我单位同意交纳投标保证金人民币（大写） 拾万元 （银行转帐单）。

收款单位：红狮控股集团有限公司
开户银行：建设银行兰溪支行

    帐    号：33001676135056006178
投标单位名称：（盖章）

2024年    月    日

附件四
承  诺  书
红狮控股集团有限公司：
我以                （公司名称）法人代表的身份对兰丰生态农业温室大棚施工工程有关条款作以下承诺：
1、若我公司有幸中标承接该工程，将积极响应招标文件要求，保证按合同完成合同规定工程内容。
2、本工程我公司承诺实行公司负责制。
3、我公司保证按投标书中的承诺，组成项目班子，未经发包方同意而变更项目班子成员视为我公司违约。
4、本工程我公司承诺不以任何形式转包、分包（劳务分包除外），一经发现并查实后，视为我公司违约。
5、进场施工项目班子是我公司单位建制内的。挂靠单位或临时拼凑的施工班子 ，一经发现并查实后，视为我公司违约。
6、本工程现场安全管理人员承诺配置1名，同时提供现场项目管理组织架构图。

7、本工程所投入的机械设备均由我公司购买或租赁，向业主方提供购买或租赁合同及发票，未提供合同或查实机械设备非我公司购买或租赁的，视为我公司违约。
8、本工程除甲供材料外的材料均由我公司购买，向业主方提供购买合同及发票，未提供合同或查实材料非我公司购买的，视为我公司违约。
9、所有与现场工程有关的人员的商业意外保险由我公司投保，并向业主方提供保险合同，未提供合同或查实非我公司交纳的，视为我公司违约。
10、有以下情况之一的，发包方可视为工程转包，并按转包违约责任处理:

（1）项目负责人不是承包单位在职人员（以本单位社保交纳证明为依据）；
（2）要求将工程款支付至我单位公司以外的账户；
（3）在未提供承包单位开具的收款收据原件的情况下要求支付承兑；
（4）劳务分包合同不以公司名义签订的，结算方式不按工日工资、机械台班为依据的；
（5）拒不提供劳务分包合同的。
11、工程转包违约责任
（1）经查实存在分包、转包行为的，发包方有权单方终止合同，除没收合同履约保证金外，我公司还应向发包方支付已完工程量合计造价10%的违约金。
（2）合同终止后，发包方以通知函形式限期一周内无条件清退场，否则发包方代为清场，费用从已完工程造价内扣除。
若我公司由于以上任何一条承诺违约，发包方在工程结算后按结算价的10%扣除违约金，我公司均予以承认。

投标单位：（盖章）
法人代表：（盖章）
联系电话：
                                                       2024年   月  日
附件五

主要施工机械配备计划表

	机械或设备名称
	已使用年限
	规格型号
	数量

(台)
	目前在何地
	计划进场与退场时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上机械及规格、数量必须满足，否则按合同规定进行处罚。

附件六

驻项目现场的工程技术、管理人员表

	姓名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	现任职务和职称
	安排上岗的起止时间
	到位率

（日历天）
	类似工程的经历、业绩介绍（或另附简历）

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全负责人
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注：1、以上人员必须配置，否则按合同规定进行处罚。

2、列入本表人员的更换必须经发包人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

附件七

近期类似工程施工业绩表

	序号
	工程名称
	完工日期
	工程特征
	工程规模
	结算造价（元）
	质量评定
	项目负责人技术负责

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第三章  合同格式

兰丰生态农业温室大棚施工工程合同

甲方： 红狮控股集团有限公司                    合同编号：                     
                                               签订地点：                     
乙方：                                         签订时间：                     

依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：兰丰生态农业温室大棚施工工程

2、工程地点：浙江兰溪山塘庵

二、工程承包范围

1、本项目为连栋温室大棚、单体大棚、电动遮阴棚、水肥管网、排水沟等施工安装总承包项目。

2、临时约定的工程内容。
3、具体施工内容详见附件：施工图纸、工程量清单报价表。
三、工程质量标准及要求

1、工程质量标准以附件三的工程量清单报价表标准为准。

2、本项目的质量保修期为项目验收合格之日起12个月。

3、乙方负责所供材料设备的生产、采购，按照设计、有关标准要求执行。并提供质保书等，对材料设备质量负责。

4、设备进场后，甲方进行验收。乙方必须保证所提供的材料质量优良，并保证材料在质量保证期内不发生任何由于材料质量引起的工程质量问题。

5、乙方所采购的材料设备必须符合工程规范和施工图要求，否则，甲方代表可拒绝验收，由此产生的一切损失由乙方承担。
四、合同工期
本工程工期90日历天，开工日期以甲方通知为准。
五、合同价款

程暂估总造价         万元，大写                。最终以实际验收结算为准。此价格包含材料费、配件费、人工费及税金等工程所需的所有费用。

六、甲方的权利及义务

1、甲方业务责任人
姓名： 戴锦源   职务： 现场主管 
职权：①所有外部关系协调；②进场时间及工期的确定；③施工图纸提供、施工方案审核；④对工程设计变更的确认；⑤有权要求更换不称职的施工管理人员；⑥施工过程监督；⑦施工材料采购申请；⑧组织隐蔽验收及工程量验收；⑨组织、主持竣工验收；⑩整理完工资料，送审计部审核； eq \o\ac(○,11)工程款申请及支付。
2、施工用水、用电和费用
①甲方在施工现场提供施工所需的水、电取用点（接口）各一处。
②水电费用甲方承担。

3、提供材料堆放场地、设备存放场地。
4、协助食宿安排（费用乙方承担）。
5、提供工程地质和地下管线等与本工程相关的资料。
6、提供施工图纸，确定施工方案。
7、甲供材料采购及提供。

8、审核乙方施工人员的信息，考核乙方管理人员驻场率。

9、工程质量验收。

10、配合结算办理及工程款支付。

七、乙方的权利及义务

1、乙方管理人员

姓名：           职务： 项目负责人   
姓名：           职务： 专职安全员 
项目负责人未经甲方同意一律不得更换。如确实需要更换的，应由乙方书面申请，经甲方书面同意后允许更换；如未经甲方同意更换项目负责人的，按2万元的标准在乙方的履约保证金中予以扣除。

2、在签订本合同前，仔细研究甲方提供的图纸、资料等信息，有必要时进行现场踏勘，掌握与工程施工有关或对施工有影响的情况（或根据需方提供的图纸、资料）。
3、工程施工期间，专职安全员必须到场、项目负责人或技术员其中一人必须到场进行现场管理，如缺一人，则处以1万元/次/人的罚款。以上人员驻场率必须达到80% /人，如达不到则结算时处以5万元/人罚款。驻场率由甲方考勤提供。
4、完成配电箱、接线板、电缆、水龙头、皮管等材料采购及铺设安装。

5、乙方进场前应提供施工人员表、材料计划表、进度施工计划表，严格按照约定执行施工。
6、施工期间，乙方人员必须遵守相关的安全规范及施工要求，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，乙方应为其工作人员购买相应的保险保障，施工中发生安全及人身事故均由乙方负责处理，并承担全部费用。
7、负责施工范围内的场地清洁卫生，要求做到"工完、料净、场地净"。
8、负责合同的执行，采取有效措施，确保工程质量、安全、工期的顺利完成。
9、负责施工过程中为自己所用的供水管网、用电线路及其设施的保管工作，并严格按供水、供电的有关规定执行，否则一切后果均由乙方负责； 

10、应提前15天申报甲供材料需用计划，须明确材料规格、型号、数量和到货时间。

11、做好甲供材料的验收，并负责卸车、保管、搬运，产品保护等工作。
12、施工人员应穿戴乙方公司统一的工作服、安全帽。

13、负责工程的“施工、安装、调试”等过程的工作。

14、乙方协助检查甲方提供的建设区域建设的基础是否满足大棚建设标准，如不符合建设标准，乙方应提前说明并提出解决方案，由甲方审核后由乙方执行。

15、乙方必须按照设计要求，按期保质保量完成施工任务。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工及修缮，直至符合约定标准。
16、乙方对甲方的工作人员免费提供后期零配件等更换的培训指导工作。

17、乙方自行承担临时用电的发电机及相关燃油等费用。

18、乙方承诺所报价格不高于同期乙方合作的其他单位或个人的价格，若甲方发现乙方价格偏高，乙方需退还高出部分的费用。

19、因乙方原因导致甲方或其他第三方人身和财产损失的，由乙方负责赔偿。

20、做好施工记录、隐蔽工程记录，相应进度统计报表和工程事故报告，汇集施工技术资料。

21、做好工程后期跟踪服务工作。在工程验收后质保期内，凡因乙方所供设备质量和施工安装引起的故障，乙方负责免费维修和更换，人为损坏或使用不当不在此列。
八、安全文明施工
1、乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
2、施工场所做好隔离、及防护通道。

3、乙方在施工期间必须确保施工安全，严格按有关规定组织施工，采取严格的安全防护措施。在施工中，由于乙方原因造成的安全事故（事件），均由乙方自行处理解决，一切损失由乙方自行负责。发生重大伤亡事故乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，但发生的费用均由乙方承担。
4、对乙方不服从甲方管理或影响工程质量、严重违章作业、野蛮作业、管理混乱、事故不断的，甲方有权给予经济处罚、停止施工直至解除施工合同。
九、工程价款结算

1、中标价即为本工程的合同暂估价格，本工程采用固定综合单价合同，除合同中明确规定的价款调整因素外，一旦中标，施工期间合同综合单价不作调整。

（1）本工程采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：
①本工程结算价的计算方式同投标价：
风险费用的计算方法：乙方已自行考虑，均已包括在固定综合单价内。
（2）本工程中发生以下费用均已计入固定综合单价中：

①设备、材料二次搬运、超运距搬运及现场装卸车费用（包括设备、材料在厂内的仓库或堆放地点运至安装地点）。

②所有乙方安装使用的设备、材料到场的卸车费用和协助甲方进行设备监造和设备开箱检验的费用。

③临时停水、停电发生的费用，甲方供水、供电不足增加的费用。

④材料代用的量差、价差（因甲方原因发生的除外）。

⑤技术措施及特殊施工措施费用（含保证正常生产增加施工难度、施工图及设计变更所引起的施工需要发生的费用）。
⑥大型机械进退场费、拆装费、租赁费、人工费及基础费用。
⑦夜间施工增加费、雨季施工增加费。

⑧远地施工增加费、流动施工津贴。
⑨施工排水费、降水费。
➉行车、行人干扰增加费。

⑪特殊地区施工增加费以及其他施工组织措施费。

⑫任何原因引起的降效费（含因保证生产不能连续施工、甲方原因导致的工期延误产生的相关费用）。
⑬施工过程中产生的建筑垃圾清运费用及按规定需交纳的垃圾处理费。
⑭环境保护费用、文明施工（道路硬化、施工场地清表、设置冲洗台等按政府监管部门要求）、安全施工费。

⑮与甲方正常生产经营交叉作业采取的临时安全措施费用、已完工程及设备保护费。
⑯施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、机电设备、电缆桥架及管线的保护费
⑰各种材料及功能性检测费用（包括各种材料常规性检测等）。

⑱施工期间，因场地、施工便道不具备通行条件而增加的相应费用。

⑲甲方提供的供水和供电接入处至施工现场的管线及敷设费用。

⑳影响投标价格的风险因素（含本招标文件中给定的人工、机械及材料价格与市场价格之间的差距）。

㉑劳保统筹费用，财产及人员保险费用，未完工的材料、设备保险费用（含价拨材料、甲供设备）

㉒第三方（中介服务机构）收取的沉降观测费用。

㉓建管、市政管理部门规定的应交费用。

2、结算时双方约定合同价款的其他调整因素：
（1）甲方提供的分部分项工程量清单项目有误（多项，漏项），或设计变更引起分部分项工程量清单项目调整。其工程数量由乙方按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）结合浙江省建设工程定额计算规则计算。经甲方审定后作为结算依据。
（2）凡因各种变更引起的工程量的增加或减少（与清单项目比较）造成合同价变更的，单价按第九条方法确定，工程量按变更后实际完成工程量计算（计算方法与清单编制方法相同）。
（3）因各种变更等引起造价变动的，其分部分项工程量清单项目综合单价应按下列方法确定：
①清单中已有适用于变更工程的单价，按已有的单价计算；若变更仅涉及综合单价组价中某个或几个项目的，按组价中的该项目单价计算；
②工程量清单中有类似于变更工程的单价，可以参照类似单价经甲方审定后确定；
③由于清单中的项目特征或工程部分内容发生变更的，仅就变更部分子目调整子目单价；
④施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单子目的综合单价；
⑤工程量清单中没有类似于变更工程的单价［工程新增项目（包括暂定综合价项目和暂定工程项目）］，由乙方根据合同中约定的组价原则，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经甲方确认后执行；
3、变更工程单价的组价原则：
本工程施工过程中由于设计变更引起新的工程量清单项目（包括暂定综合价项目和暂定工程项目），其相应项目应按照以下工程计价依据和相关政策性文件进行组价：
1）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
2）《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版）
3）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
4）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；
5）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；
6）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）：

7）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）
8）材料价格套用顺序：《金华市工程造价信息》、《杭州市工程造价信息》
以上信息价均为造价信息正刊价格；在以上信息价均没有相关材料的价格的或有多品牌多价格的，该材料价格由乙方、甲方签证确定。

9）取费费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）取费；

4、投标报价中的材料，如甲方要求变更，单价以甲方签证为准；

5、材料供应：工程用水泥，指定选用超峰水泥。钢材选用正大、华岐、友发或同等品牌。大棚膜选用专用利得膜。
十、工程签证

1、所有签证必须经甲方负责人签字并加盖公司公章后方可办理结算，无甲方公章的签证视为无效。

2、所有签证在费用发生之前必须先办理完成，现场方可施工，不得后期补签。

3、无签证情况下若乙方自行实施，甲方不予认可。

十一、工程价款支付及开票：

1、进场施工前预付合同暂估价的10%；

2、土建及基础工程施工完工后付合同暂估价的30%；

3、主体结构框架完工后付合同暂估价的30%；

4、工程竣工验收合格后付至合同暂估价的80%；
5、工程结算后付至结算价的95%；

6、其余5%质保金如无质量问题自项目竣工验收合格之日起12个月后30日内付清（无息）。 

7、每笔付款按国家规范需提供相应金额的增值税专用发票（税率9%）。
十二、验收

1、每批材料进场，乙方需书面通知甲方进行验收，甲方应于收到通知后7个工作日内完成验收；工程完工，乙方也需要书面通知甲方进行验收，甲方在一周内组织验收。

2、因不可抗力因素或其他不能控制的因素影响，导致无法施工的，乙方应做好施工安排，顺延相应工期，且有义务听取甲方提出的相关加快施工进度的意见并执行。

十三、工程竣工结算
1、工程结算审核时间的约定：
承包人在工程竣工验收完成后90天内，应向发包人提交完整的本工程竣工结算送审资料和结算书（资料按《送审工程结算管理规定》ZJS－2018-0024要求提供），并须获得发包人的签收，如承包人未按时提交完整的相关资料，其后果由承包人自负。
工程结算资料提供齐全后发包人应将结算资料在30天内提交给发包人委托的工程造价咨询人，造价咨询人应在60天内完成审核初稿提供发包人和承包人核对；正式结果在发包人、承包人在结算定案表上签字盖章并送达造价咨询人后30天内提交发包人和承包人。
2、双方审计费的支付：
工程结算由发包人委托有资质的审计单位进行审计。最终审核结果为工程造价。按核减额的5%及核增额的5%+钢筋4元/t计算审计费，本工程全部审计费由承包人支付。
十四、工程分包

（1）本工程不得以任何形式转包、分包，一经发现并查实后，视为乙方违约。

（2）进场施工项目班子应是乙方单位建制内的，挂靠投标单位或临时拼凑的施工班子 ，一经发现并查实后，视为乙方违约。

（3）有以下情况之一的，甲方可视为工程转包，并按转包违约责任处理:

①项目负责人不是乙方在职人员（以乙方社保交纳证明为依据）； 

②要求将工程款支付至乙方公司以外的账户；

③在未提供乙方开具的收款收据原件的情况下要求支付承兑。

（4）工程转包违约责任

①经查实存在分包、转包行为的，甲方有权单方终止合同，乙方还应向甲方支付已完工程量合计造价10%的违约金。

②合同终止后，甲方以通知函形式限期一周内无条件清退场，否则甲方代为清场，费用从已完工程造价内扣除。

十五、工期延误
1、双方约定工期顺延的其他情况：
（1）承包人提出的工期延期申请，如遇下列情况，应由发包人、造价咨询单位根据现场实际情况依据本合同约定，经发包人签证同意后执行：
①甲供材料未按双方确认的供货计划及时供应导致关键线路连续停工7个工作日以上的；
②因设计、设备原因导致关键线路连续停工7个工作日以上的；

③因发包人原因引起停电停水导致关键线路连续停工7个工作日以上的；；
④发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
⑤不可抗力致使施工不能正常进行
（2）为保证工程施工的连续性，承包人应自备发电机以备停电时使用，所发生的一切费用由承包人自行承担；
   2、承包人在以上情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
3、非上述原因，承包人不能按合同约定的时间完成各节点工程量的，按27.2条执行。
十六、安全约定及违约责任：

1、乙方进入甲方区域，必须遵守甲方安全生产制度及相关规定。

2、未经甲方书面同意，乙方相关人员及车辆不得进入甲方生产区域，否则由此产生的一切责任由乙方自行承担。

3、乙方相关人员及车辆确因业务需进入甲方生产区域的，必须遵守以下规定：

①向甲方供应部门提出申请，填写《外来人员进入厂区申请单》，经甲方安保部门审批同意后方可进入。

②进入前必须接受甲方安保部门安全教育，并由甲方安保人员或其他相关人员全程陪同。

③进入前必须穿戴安全帽、安全鞋、安全背心等安全防护用品。

④车辆进入前必须到安保部门办理通行手续，进入后必须限速行驶、按规定线路行驶。

⑤进入生产区域，严禁触摸或操作甲方所有生产设备或其他设施。

乙方相关人员及车辆在甲方厂区内发生安全事故的，乙方自行承担由此产生的全部责任，给甲方造成直接或间接损失的，乙方予以赔偿。

工程质量因乙方原因达不到约定标准说的部分，甲方一经发现由乙方负责返工和修缮，直至符合约定标准，工期不予顺延。如出现工程质量问题或周期的拖延，甲方有权终止本合同，寻找新的供应商进场，由此产生的费用由乙方承担。

由于10级（含10级）以下台风原因导致大棚倒塌，则乙方负责倒塌大棚的修缮，并承担所有费用。强对流天气产生的局部10级以上强风、龙卷风、冰雹，以及甲方人员不按大棚使用规程维护、强风来袭前大棚已被认为损坏还未修缮等原因导致大棚倒塌，乙方不承担任何责任。

首批材料进场验收不合格，无法继续施工的，甲方可要求双倍返回预付工程款，并要求乙方赔偿甲方因此造成的损失（包括但不限于甲方另寻供应商进场产生的费可用等）。

十七、禁止商业贿赂及违约责任

1、乙方承诺，严格遵守国家相关法律法规和商业规则，不以任何理由和方式向甲方相关人员（包括直系亲属）进行商业贿赂。

2、有以下情况之一的，可认定为商业贿赂：

（1）给予现金、有价证券、购物卡、提货单等。

（2）给予礼品及其他实物。

（3）给予借款。

（4）给予娱乐消费、旅游等。

（5）给予在乙方或关联企业投资入股。

（6）给予其他任何方式的商业贿赂。

3、经甲方或有关部门确认为商业贿赂的，甲方有权单方解除合同，乙方自愿承担以下全部责任：

（1）按合同总额的5-10%向甲方支付违约金。

（2）按认定商业贿赂金额的3－5倍向甲方赔偿。

（3）给甲方造成损失的，乙方按损失额的1－2倍赔偿，并按本次赔偿计算标准对乙方2年内的同类业务进行追诉。

（4）涉及违法的，由甲方所在地司法机关处置。

十八、禁止弄虚作假及违约责任

1、乙方承诺：坚持“诚实守信、依法合规”原则，严格遵守国家法律法规、商业规则和合同约定，不弄虚作假，违反规定承担违约责任。

2、有以下情况之一的，可认定为弄虚作假：

（1）招投标过程中，伪造、变造相关证件、业绩及串标等行为骗取中标的。

（2）提供的产品数量、重量等与合同约定不一致的。

（3）提供的产品质量指标与合同约定严重不符的。

（4）提供的产品以次充好、掺杂、掺假、以假充真或以不合格品冒充合格品的。

（5）提供的产品超过质保期的。

（6）提供的产品用低品质材料代替高品质材料。

（7）提供伪造的检测、检验等报告及数据的。

（8）提供的产品存有重大缺陷未说明的。

（9）有其他弄虚作假行为的。

十九、保险 
1、本工程双方约定投保内容如下：
（1）所有按法律法规需购买的保险，包括但不限于建设工程一切险，与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险、危险作业意外伤害保险均由承包人购买，列入投标报价中，并由承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失。

（2）承包人所有与现场工程有关的人员的商业意外保险按不低于50万元/人投保，保险合同复印件交发包人安保科存档，未投保人员不得进入施工现场。
二十、其他 
1、工程竣工验收前，承包人应按图纸要求完成合同内所有工程量，若有工程甩项，经发包人协调无效时，发包人可另行委托其他施工单位施工，并按该甩项工程造价的三倍进行处罚，从工程款中扣除。

2、工程经验收未达到工程质量要求的，必须返工，如承包人不及时返工或返工仍未达到要求者，所发生费用由承包人负责，并按该工程造价的三倍进行处罚。
3、如发生该项目中途因政府或周边关系原因不能继续建设，发包人有权终止合同，按实际完成的工程量与承包人结算，结算方式按此合同，承包人不得以任何理由提出补偿。

4、如发生该项目中途因政府或周边关系原因需暂停建设，发包人不承担停工期间的任何补偿。承包人应自行做好设备的进出场调配以及停工期间的设备、机械、人员的管理，不得以任何理由提出补偿。

5、如发生该项目由于政府或周边关系原因不能实施的，发包人对承包人所完成的实际工程量进行结算，不赔偿承包人因完成该工程而投入的其他费用。

6、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

7、本工程项目有红狮控股集团有限公司负责招标，兰丰生态农业温室大棚施工工程合同由兰丰生态农业有限公司负责签订。
8、本合同执行中若发生争议，甲乙双方本着实事求是的原则协商解决，协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。
    9、本合同一式捌份，双方各执肆份，经双方签字盖章后生效。

二十一、附件

附件一：农场基地喷滴灌技术要求

附件二：连栋温室技术要求

附件三：工程量清单说明

附件四：工程量清单报价表

以下无正文

甲方：（公章）红狮控股集团有限公司        乙方：（公章）  

住所：浙江省兰溪市东郊上郭                住所：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代表人：                              委托代表人：

电话：0579-88266006                       电话：

开户银行：农行兰溪市城关支行              开户银行：

帐号：620201040004438                     帐号：

税号：91330781760169343Y                  税号：

附件一：

农场基地喷滴灌技术要求

一、技术标准

1、《节水灌溉工程技术规范》(GB/T50363-2006)

2、《淡涨与排水工程设计规范》(GB/50288-99)

3、《唢消与微淮工程技术管理规程》(SL,236-1999)

4、《喷涨工程技术规范》(GB/T50085-2007)

5、《微灌工程技术规范》(GB/T50485-2009)

二、技术参数

1、设计日耗水强度，依据《微灌工程技术规范》，取每日的设计耗水强度为Ea=4.Omm/d。

2、土壤设计湿润比，洲溉方式采取消灌形式，取设计土壤湿润比为p=40%，计划湿润层深度为40cm。

3、设计涨水均匀系数，只考虑水力因素，取Cu=0.90。

4、灌测水利川系数，微洲水利用系数：n=0.90。

三、大棚区施肥设备

1、不同肥料可以分开储存，可以配制不同比例的混合液。
2、配制好的肥料溶波可以方便注入管道系统。

3、要能够根据不同水肥施用量实现变频调节。

四、蔬菜大田区喷灌

1、主管要求PVC管材，预埋深度 35cm以上，出水均匀，能够覆盖种植区。

2、喷灌应满足均匀度要求，不得漏喷，不得产生地表径流。

3、喷灌指标应满足作物要求。

附件二：

连栋温室技术要求
一、性能指标： 
1、抗风荷载：≤0.55KN/m²（风力 10 级标准） 
2、抗雪荷载：≤0.30KN/m²（地面积雪15厘米标准） 
3、最大排雨量：140mm/h。 
4、顶窗通风量：27%。 
5、电参数：220V,50HZ,PH1/380V 
二、温室规格： 
1、屋顶形式：双圆拱型。 
2、骨架：热镀锌低碳钢材。 
3、温室框架：跨度8米，开间4米,主拱杆间距4米，副拱杆间距1.33米，肩高（天沟高度）4米,顶高约6米；外遮阳高度约6.5米。 
4、温室暂时设计数量和面积（可根据现场实际情况及建设方要求进行调整）：8m×40m×6连栋×二座=3840㎡。

5、基础部分：温室采用钢筋混凝土结构独立基础，规格为400×400×800mm。
三、温室主要材料结构参数： 
1、主立柱:采用60×80×2.5mm热镀锌矩形管,镀锌厚度0.08—0.10mm。 
2、侧面立柱：采用60×80×2.5mm热镀锌矩形管,镀锌厚度0.08—0.10mm。 
3、端面立柱：采用60×80×2.5mm热镀锌矩形管,镀锌厚度0.08—0.10mm。 
4、侧面横档：采用60×40×2mm热镀锌方管,镀锌厚度0.08—0.10mm。 
5、端面横档：采用40×30×2mm热镀锌矩形管,镀锌厚度0.08—0.10mm。 
6、水平拉杆：采用30×50×2mm热镀锌矩形管,镀锌厚度0.08—0.10mm。 
7、中间定位杆：每根水平拉杆的中心位置纵向布置一根，采用40×40×2mm热镀锌方管，镀锌厚0.08—0.10mm。 
8、端水平八字撑：采用40×40×2mm热镀锌矩形管,镀锌厚度0.08—0.10mm。 
9、主拱管：温室沿开间方向每隔 4 米安装一道主拱管，采用 
60×40×2mm 热镀锌矩形管, 镀锌厚度 0.08—0.10mm。 
10、副拱管：温室沿开间方向每隔1.33米安装一根副拱管，采用Ф32×1.5mm热镀锌圆管，镀锌厚度0.08—0.10mm。 
11、拱管连接管：采用Ф40×2mm热镀锌圆管，镀锌厚度0.08—0.10mm。 
12、天沟：采用2.0mm冷弯镀锌板，大截面可抗140mm/小时的雨量。 
13、卡槽：采用0.7mm厚镀锌板专用卡槽，锌层厚度为275 克。（38.5um，单面19.25um） 
14、卡簧：采用70#碳素钢丝Ф2，镀塑层厚度0.08—0.10mm； 
四、温室的覆盖材料： 
1、连栋大棚外膜采用PEP利得膜覆盖，厚度 0.15mm，质保期3年。内膜采用PEP利得膜覆盖，厚度 0.12mm。 单体大棚采用PEP利得膜覆盖，厚度 0.10mm，内膜采用PEP利得膜覆盖，厚度 0.65mm。
2、覆盖薄膜优点： 
（1）可见光的透光性：光合作用的积极光范围：波长为400～700纳米。
（2）物理特性：抗撕裂性，抗冲击性，抗老化性。
（3）保温性：使膜形成一个“保温缓冲屏障” 
（4）抗滴性：改变膜表面的化学性能以使大的水滴不能于膜表面形成。
（5）可见光的散化：按一定的百分比将透过的可见光加以散化。

（6）抗冲击的强度：通过一些化学材料如硫、酸、卤素、（如氯、溴等） 
（7）阻止灰尘的大量积聚 
（8）阻止藻类与真菌生物的繁殖 
（9）全部或部分阻止红外光的侵入 
（10）阻止温室内的结雾 
（11）防止化学品的侵害 
五、温室的通风系统 
1、顶部通风：温室顶部设自锁式涡轮卷膜自动通风系统。卷膜高度约为1.2米,侧面通风采用自锁式涡轮卷膜自动通风系统，通风高度2米。卷膜器采用国产的优质产品。 温室通风处安装35目防虫网。 
六、外遮阳系统 
1、技术性能：
（1）行程：3.88m 
（2）运行速度：0.36m/min 
（3）单程运行时间：10.8min 
（4）电源：380V、三相、50HZ 
（5）电机功率：0.75KW

2、外遮阳框架 
（1）外遮阳立柱：50×50×2mm热镀锌矩形管，镀锌厚度0.08-0.10mm。 
（2）横梁：40×60×2mm热镀锌矩形管，镀锌厚度0.08-0.10mm。 
（3）横梁斜撑：采用Ф32×1.5mm热镀锌圆管，镀锌厚度0.08—0.10mm。 
（4）横梁中心定位杆：采用Ф32×1.5mm热镀锌圆管，镀锌厚度 0.08—0.10mm。 
（5）丛梁：30×50×2mm热镀锌矩形管,镀锌厚度0.08-0.10mm。 
3、传动部分组成 
（1）齿条副：选用优质国产的拉幕专用A型齿条副，质量可靠、运行平稳，齿条间距 3.3 米。 
（2）减速电机：选用优质的减速电机,工作稳定可靠。采用进口电机最佳。 
（3）传动轴：采用国标1”（φ33.5x3.25）热镀锌钢管，中部通过链型联轴器与电机相连，其余部分与齿条副相连，齿条间距 3.2m。通过齿条副将驱动轴的圆周运动转换为均匀的直线运动。 
（4）推拉杆：采用φ32x1.5的热镀锌钢管，每根齿条连接1列，方向与屋脊的方向一致。与推拉杆连接的驱动幕杆为专用铝型材，沿跨度方向横向布置，带动幕布开闭。 
4、幕布 
（1）遮阳幕布采用常州格林网业生产黑色折叠式遮阳网，遮阳率85%。 
（2）工作原理：齿轮齿条驱动系统主要由减速电机、驱动轴、驱动卡、齿轮齿条、推拉杆、支撑滚轮等组成。此系统运行平稳、经久耐用，是大型联栋温室内外遮阳首选驱动形式。减速电机通过驱动轴带动齿轮转动，齿轮咬合带动齿条行走，与齿条相连的推拉杆由支撑滚轮支撑同步行走，就可实现遮阳网的展开、收拢等动作。 
七、内保温（内遮阳） 
1、技术性能 
（1）行程：3.88m 
（2）运行速度：0.36m/min 
（3）单程运行时间：10.8min 
（4）电源：380V、三相、50HZ 
（5）电机功率：0.75KW 
①端面横梁采用50×70×2mm热浸镀锌矩形管。
②中间布置桁架，固定电机和传动系统。桁架上梁材料采用60×80×2mm热浸镀锌矩形管，下梁采用50×50×2mm热浸镀锌管，桁架加强撑采用14mm圆钢。 
③内保温幕采用常州格林网业生产的铝箔膜，遮光率55%，使用寿命5年。 
④齿条副选用优质国产的拉幕专用A型齿条副，质量可靠、运行平稳，齿条间距3米。 
⑤减速电机选用优质的减速电机,工作稳定可靠。采用进口电机最佳。 
⑥传动轴采用国标 1”（φ33.5×3.25）热镀锌钢管，中部通过链型联 
轴器与电机相连，其余部分与齿条副相连，齿条间距 3.2m。 
通过齿条副将驱动轴的圆周运动转换为均匀的直线运动。 
⑥推拉杆采用φ28x2的热镀锌钢管，每根齿条连接1列，方向与屋脊的方向一致。与推拉杆连接的驱动幕杆为专用铝型材，沿跨度方向横向布置，带动幕布开闭。 
工作原理：齿轮齿条驱动系统主要由减速电机、驱动轴、驱动卡、齿轮齿条、推拉杆、支撑滚轮等组成。此系统运行平稳、经久耐用，是大型联栋温室内外遮阳首选驱动形式。减速电机通过驱动轴带动齿轮转动，齿轮咬合带动齿条行走，与齿条相连的推拉杆由支撑滚轮支撑同步行走，就可实现遮阳网的展开、收拢等动作。

八、湿帘风机 
在一端面山墙采用温室专用湿帘，规格：高1500mm高度湿帘，湿帘厚度100mm，采用铝合金结构边框。

在湿帘对面山墙采用温室专用风机，二者高度相对应安装。单台风机流量必须40000m 3/h 以上。风机框架及叶片为镀锌钢板压制而成，内部集风器表面喷塑。从各个方面适应温室内湿热的环境最好带有重锤的开百叶窗装置。湿帘风机降温系统是利用水蒸发时将空气中的显热转变为潜热的原理进行降温的。水分蒸发的多少与空气的饱和蒸汽压差成正比关系。空气越干燥,温度越高,经过湿帘的空气降温幅度越大。夏季高温天气,空气通过湿帘后一般都降低4℃～7℃。 
工作原理:湿帘装在密闭温室一端山墙或侧墙上,风机装 在另一端山墙或侧墙上。风机抽风时, 室内产生负压, 迫使室外未饱和的空气流经湿帘多孔湿润表面时,空气中大量显热转化为潜热,从而迫使进入室内空气的干球温度降低4℃～12℃,并源源不断地引入室内进行防暑降温。 
湿帘风机安装位置：在湿帘风机下沿基础圈梁的位置进行安装（可以根据客户的要求进行调节湿帘风机的高度）。
九、门口布置
每座温室配置2套移门，规格为2×2m。门覆盖材料采用8mmPC板覆盖。门口位置在温室的主端或侧面对应位置安装一套。 
十、控制系统 
电气控制系统由温室控制箱组成。控制元件均采用可靠性高的产品。温室分区均配有2个单相及1个三相电源插座，便于移动设施用电。 
（建议：温室每条天沟上配置电加温线，在冬天下雪超过一定量的时候开启电加温，起到化雪的作用，降低温室的承重负荷，安装费用10元/m²）
附件三：
工程量清单说明
1、工程量清单中所列工程数量是设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，工程量由承包人按浙江2018相关定额规范规定的计量方法，以双方代表共同认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额计算支付金额。

2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所属除甲供材料外的劳务、材料、机械（含进退场费、拆装费、租赁费、人工费及基础费用）、质检（自检）、安装、缺陷修复、设备电气保护费、生产经营交叉降效费、管理、保险、二次转运费、施工技术措施费、施工组织措施费、规费、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

3、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目（修改设计新增加细目除外）不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

4、施工图中不能明确工程量的只报单价，按照实际发生工程量计入结算。

5、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

 6、承包人用于本合同工程的各类模板、脚手架、装备、机具的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的措施费用，已包括在固定综合单价之中。

7、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。所有报价含规费、管理费、利润及风险费用的综合报价。

8、税金和保险

①承包人应根据中华人民共和国税法的规定交纳工商统一税及其他税金。

②在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括工程一切险和第三方责任保险。

③承包人应按照合同条款要求办理其施工机械设备的保险和雇佣职工安全事故保险，其费用由承包人负担。

9、除合同另有规定或发包人另有批准外，凡超过图纸所示的长度、面积、体积或重量，都不予计量。所有材料损耗均含在报价中。

10、现浇混凝土和混凝土构件一般以28天龄期强度合格才准许予以计量。工程量按图纸所示尺寸计算。

11、连栋大棚基础施工图中，钢筋用量计量应按图纸指示的直径、实长，按钢筋标准单位重量计算。工程量按定额规定计算，损耗考虑在综合单价中。
12、预制排水沟和棚头路综合单价应包含施工图所示的所有工作内容，但不限于材料采购，基础开挖，埋设，人工费、机械费等。
工程质量保修书
发包人（全称）：红狮控股集团有限公司          （以下简称发包人）
承包人（全称）：                              （以下简称承包人）
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 兰丰生态农业温室大棚施工工程 （工程全称）签订工程质量保修书。
工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括基础工程和主体结构、防水、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装（甲供设备除外）工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程承包范围内的全部工程。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
基础工程和主体结构本体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、防水为 /  年；
3、装修工程为  2  年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5、供热与供冷系统为 /　个采暖期、供冷期；
6、给排水设施、道路等配套工程为   2　年；
7、其他项目保修期限约定如下：     无     
三、保修责任
1、保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起5天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内即到达事故现场抢修，超过24小时承包人未到场抢修的，发包人有权另行安排其他人员维修，由此发生的费用由承包人承担。
3、涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：     无    
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：红狮控股集团有限公司    承包人（公章）： 

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：
委托代表人（签字）：                    委托代表人（签字）：
年     月     日                               年     月     日
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